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El perfil observado del terreno se resumen en los siguientes niveles
geotécnicos:
Nivel 1: Rellenos antrópicos. Espesor medio de 1.00 m. Material
heterogéneo, en su mayor parte granulares, en general terreno
arenoso de  color pardo, con fragmentos rocosos y restos de material
de cantera.
Nivel 2: Manto de alteración del sustrato rocoso granodiorítico (GA V).
Constituido por un jabre de textura arenosa y color anaranjado, muy
compacto con fragmentos de roca.
Nivel 3: Sustrato rocoso GA III,se presenta de manera gradual bajo el
manto de alteración. Granodiorita de color gris anaranjado, grano fino
a medio y tendencia equigranular. Su alteración disminuye con la
profundidad.
Tensión admisible del terreno:  250 Kpa Granodiorita GA III
500 Kpa Granodiorita GA V
Nivel freático: agua subterránea a una profundida de 0,80 m bajo la
superficie de explanada. Es probable que se trate de un nivel freático
"colgado", ligado a los rellenos y materiales permeables superiores. La
muestra se puede clasificar como de agresividfad débil al hormigón.
Sismicidad: en el concello de A Coruña el valor de aceleración sismica




































































































En los estratos superiores el terreno es ripable lo que permite una
excavación normal con medios mecánicos, cuidando las condicinoes
de estabilidad de taludes. De profundizarse por encima de los valores
indicados en los sondeos, la excavación se llevará a cabo en roca, por
lo que podría ser necesario el uso de martillo picador y
esporádicamente, medio más energéticos (voladura u otros).
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ESTRUCTURAS E02. PLANOS DE EXCAVACIÓN: FASE 1ESCALA   e 1:150
0 1 5 10
DATOS DEL TERRENO
El perfil observado del terreno se resumen en los siguientes niveles
geotécnicos:
Nivel 1: Rellenos antrópicos. Espesor medio de 1.00 m. Material
heterogéneo, en su mayor parte granulares, en general terreno
arenoso de  color pardo, con fragmentos rocosos y restos de material
de cantera.
Nivel 2: Manto de alteración del sustrato rocoso granodiorítico (GA V).
Constituido por un jabre de textura arenosa y color anaranjado, muy
compacto con fragmentos de roca.
Nivel 3: Sustrato rocoso GA III,se presenta de manera gradual bajo el
manto de alteración. Granodiorita de color gris anaranjado, grano fino
a medio y tendencia equigranular. Su alteración disminuye con la
profundidad.
Tensión admisible del terreno:  250 Kpa Granodiorita GA III
500 Kpa Granodiorita GA V
Nivel freático: agua subterránea a una profundida de 0,80 m bajo la
superficie de explanada. Es probable que se trate de un nivel freático
"colgado", ligado a los rellenos y materiales permeables superiores. La
muestra se puede clasificar como de agresividfad débil al hormigón.
Sismicidad: en el concello de A Coruña el valor de aceleración sismica
básica es de ab<0.04 g. No es necesaria la aplicación de acciones
sísmicas.
CONDICIONES DE EXCAVABILIDAD
En los estratos superiores el terreno es ripable lo que permite una
excavación normal con medios mecánicos, cuidando las condicinoes
de estabilidad de taludes. De profundizarse por encima de los valores
indicados en los sondeos, la excavación se llevará a cabo en roca, por
lo que podría ser necesario el uso de martillo picador y
esporádicamente, medio más energéticos (voladura u otros).
??????????????????????
FASE 1: DESBROCE Y LIMPIEZA
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la
edificación o la urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquiera otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa
de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.
FASE 2: TALADO DE ÁRBOLES
Talado de árbol de 15 a 30 cm de diámetro de tronco con motosierra.
Extracción de tocón y raíces con posterior relleno y compactación del
hueco con tierra de la propia excavación troceado de ramas, tronco y
raíces, retirada de restos y deshechos, y carga a camión.
FASE 3: RELLENO ANTRÓPICO
Extracción de la capa superficial de relleno antrópico conformado por
materiales heterogéneos, en su mayor parte granulares, en general
terrosos arenosos de color pardo, con fragmentos rocosos, resto del
material de cantera, mediante retroexcavadora hasta profundidad de 1
metro.
FASE 4: EXTRACCIÓN DE TIERRAS
Excavación y creación de la rampa para permitir la extracción de
tierras y salida de maquinaria pesada. Se realizará en una primera
fase la excavación de la cimentación a la cota -0.98 donde contamos
con un terreno formado por granito alterado grado V (GA V): arenas
medias limosas de color gris blanquecino y compacidad
moderadamente densa a muy densa en profundidad. Se describe
alguna intercalación (3.20 a 4.20 m) de arenas finas limosas.
Fase 5: EXTRACCIÓN DE TIERRAS
A continuación se realizará la excavación y creación de la rampa para
permitir la extracción de tierras y salida de maquinaria pesada. Se
realizará esta segunda fase de la excavación de la cimentación a cota
-4.84 m con un terreno formado por granito alterado grado IV (GA IV).
Se recupera por zonas como una grava muy gruesa angulosa con
indicios de arcilla englobando fragmentos de roca decimétricos, de
tamaño de grano grueso color gris blanquecino y resistencia blanda.
Fase 6: EXTRACCIÓN DE TIERRAS
En la siguiente fase se procederá a la excavación de la última planta
de cimentación a una cota de -12.56 m con un terreno formado por
granito alterado grado III (GA III) compuesto por roca ed tamaño de
grado medio-grueso, color gris blanquecino con zonas rosadas,
resistencia blanda-media y grado de fracturación elevado-fracturas
subhorizontales y verticales, carácter O/R sin relleno, con alguna
pátina rojiza por oxidación.
Fase 7: CAJEADO DE LA CIMENTACIÓN
Excavación de cajeado de cimentación mediante métodos manuales y
maquinaria ligera. En las distintas partes de la cimentación se realizará














PERFIL FINAL DEL TERRENO
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ESTRUCTURAS E03. PLANOS DE EXCAVACIÓN: FASE 2ESCALA   e 1:150
0 1 5 10
DATOS DEL TERRENO
El perfil observado del terreno se resumen en los siguientes niveles
geotécnicos:
Nivel 1: Rellenos antrópicos. Espesor medio de 1.00 m. Material
heterogéneo, en su mayor parte granulares, en general terreno
arenoso de  color pardo, con fragmentos rocosos y restos de material
de cantera.
Nivel 2: Manto de alteración del sustrato rocoso granodiorítico (GA V).
Constituido por un jabre de textura arenosa y color anaranjado, muy
compacto con fragmentos de roca.
Nivel 3: Sustrato rocoso GA III,se presenta de manera gradual bajo el
manto de alteración. Granodiorita de color gris anaranjado, grano fino
a medio y tendencia equigranular. Su alteración disminuye con la
profundidad.
Tensión admisible del terreno:  250 Kpa Granodiorita GA III
500 Kpa Granodiorita GA V
Nivel freático: agua subterránea a una profundida de 0,80 m bajo la
superficie de explanada. Es probable que se trate de un nivel freático
"colgado", ligado a los rellenos y materiales permeables superiores. La
muestra se puede clasificar como de agresividfad débil al hormigón.
Sismicidad: en el concello de A Coruña el valor de aceleración sismica
básica es de ab<0.04 g. No es necesaria la aplicación de acciones
sísmicas.
CONDICIONES DE EXCAVABILIDAD
En los estratos superiores el terreno es ripable lo que permite una
excavación normal con medios mecánicos, cuidando las condicinoes
de estabilidad de taludes. De profundizarse por encima de los valores
indicados en los sondeos, la excavación se llevará a cabo en roca, por
lo que podría ser necesario el uso de martillo picador y
esporádicamente, medio más energéticos (voladura u otros).
??????????????????????
FASE 1: DESBROCE Y LIMPIEZA
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la
edificación o la urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquiera otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa
de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.
FASE 2: TALADO DE ÁRBOLES
Talado de árbol de 15 a 30 cm de diámetro de tronco con motosierra.
Extracción de tocón y raíces con posterior relleno y compactación del
hueco con tierra de la propia excavación troceado de ramas, tronco y
raíces, retirada de restos y deshechos, y carga a camión.
FASE 3: RELLENO ANTRÓPICO
Extracción de la capa superficial de relleno antrópico conformado por
materiales heterogéneos, en su mayor parte granulares, en general
terrosos arenosos de color pardo, con fragmentos rocosos, resto del
material de cantera, mediante retroexcavadora hasta profundidad de 1
metro.
FASE 4: EXTRACCIÓN DE TIERRAS
Excavación y creación de la rampa para permitir la extracción de
tierras y salida de maquinaria pesada. Se realizará en una primera
fase la excavación de la cimentación a la cota -0.98 donde contamos
con un terreno formado por granito alterado grado V (GA V): arenas
medias limosas de color gris blanquecino y compacidad
moderadamente densa a muy densa en profundidad. Se describe
alguna intercalación (3.20 a 4.20 m) de arenas finas limosas.
Fase 5: EXTRACCIÓN DE TIERRAS
A continuación se realizará la excavación y creación de la rampa para
permitir la extracción de tierras y salida de maquinaria pesada. Se
realizará esta segunda fase de la excavación de la cimentación a cota
-4.84 m con un terreno formado por granito alterado grado IV (GA IV).
Se recupera por zonas como una grava muy gruesa angulosa con
indicios de arcilla englobando fragmentos de roca decimétricos, de
tamaño de grano grueso color gris blanquecino y resistencia blanda.
Fase 6: EXTRACCIÓN DE TIERRAS
En la siguiente fase se procederá a la excavación de la última planta
de cimentación a una cota de -12.56 m con un terreno formado por
granito alterado grado III (GA III) compuesto por roca ed tamaño de
grado medio-grueso, color gris blanquecino con zonas rosadas,
resistencia blanda-media y grado de fracturación elevado-fracturas
subhorizontales y verticales, carácter O/R sin relleno, con alguna
pátina rojiza por oxidación.
Fase 7: CAJEADO DE LA CIMENTACIÓN
Excavación de cajeado de cimentación mediante métodos manuales y
maquinaria ligera. En las distintas partes de la cimentación se realizará
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ESTRUCTURAS E04. PLANOS DE EXCAVACIÓN: FASE 3ESCALA   e 1:150
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DATOS DEL TERRENO
El perfil observado del terreno se resumen en los siguientes niveles
geotécnicos:
Nivel 1: Rellenos antrópicos. Espesor medio de 1.00 m. Material
heterogéneo, en su mayor parte granulares, en general terreno
arenoso de  color pardo, con fragmentos rocosos y restos de material
de cantera.
Nivel 2: Manto de alteración del sustrato rocoso granodiorítico (GA V).
Constituido por un jabre de textura arenosa y color anaranjado, muy
compacto con fragmentos de roca.
Nivel 3: Sustrato rocoso GA III,se presenta de manera gradual bajo el
manto de alteración. Granodiorita de color gris anaranjado, grano fino
a medio y tendencia equigranular. Su alteración disminuye con la
profundidad.
Tensión admisible del terreno:  250 Kpa Granodiorita GA III
500 Kpa Granodiorita GA V
Nivel freático: agua subterránea a una profundida de 0,80 m bajo la
superficie de explanada. Es probable que se trate de un nivel freático
"colgado", ligado a los rellenos y materiales permeables superiores. La
muestra se puede clasificar como de agresividfad débil al hormigón.
Sismicidad: en el concello de A Coruña el valor de aceleración sismica
básica es de ab<0.04 g. No es necesaria la aplicación de acciones
sísmicas.
CONDICIONES DE EXCAVABILIDAD
En los estratos superiores el terreno es ripable lo que permite una
excavación normal con medios mecánicos, cuidando las condicinoes
de estabilidad de taludes. De profundizarse por encima de los valores
indicados en los sondeos, la excavación se llevará a cabo en roca, por
lo que podría ser necesario el uso de martillo picador y
esporádicamente, medio más energéticos (voladura u otros).
??????????????????????
FASE 1: DESBROCE Y LIMPIEZA
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la
edificación o la urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquiera otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa
de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.
FASE 2: TALADO DE ÁRBOLES
Talado de árbol de 15 a 30 cm de diámetro de tronco con motosierra.
Extracción de tocón y raíces con posterior relleno y compactación del
hueco con tierra de la propia excavación troceado de ramas, tronco y
raíces, retirada de restos y deshechos, y carga a camión.
FASE 3: RELLENO ANTRÓPICO
Extracción de la capa superficial de relleno antrópico conformado por
materiales heterogéneos, en su mayor parte granulares, en general
terrosos arenosos de color pardo, con fragmentos rocosos, resto del
material de cantera, mediante retroexcavadora hasta profundidad de 1
metro.
FASE 4: EXTRACCIÓN DE TIERRAS
Excavación y creación de la rampa para permitir la extracción de
tierras y salida de maquinaria pesada. Se realizará en una primera
fase la excavación de la cimentación a la cota -0.98 donde contamos
con un terreno formado por granito alterado grado V (GA V): arenas
medias limosas de color gris blanquecino y compacidad
moderadamente densa a muy densa en profundidad. Se describe
alguna intercalación (3.20 a 4.20 m) de arenas finas limosas.
Fase 5: EXTRACCIÓN DE TIERRAS
A continuación se realizará la excavación y creación de la rampa para
permitir la extracción de tierras y salida de maquinaria pesada. Se
realizará esta segunda fase de la excavación de la cimentación a cota
-4.84 m con un terreno formado por granito alterado grado IV (GA IV).
Se recupera por zonas como una grava muy gruesa angulosa con
indicios de arcilla englobando fragmentos de roca decimétricos, de
tamaño de grano grueso color gris blanquecino y resistencia blanda.
Fase 6: EXTRACCIÓN DE TIERRAS
En la siguiente fase se procederá a la excavación de la última planta
de cimentación a una cota de -12.56 m con un terreno formado por
granito alterado grado III (GA III) compuesto por roca ed tamaño de
grado medio-grueso, color gris blanquecino con zonas rosadas,
resistencia blanda-media y grado de fracturación elevado-fracturas
subhorizontales y verticales, carácter O/R sin relleno, con alguna
pátina rojiza por oxidación.
Fase 7: CAJEADO DE LA CIMENTACIÓN
Excavación de cajeado de cimentación mediante métodos manuales y
maquinaria ligera. En las distintas partes de la cimentación se realizará














































































































































































COTA CARA SUPERIOR ZAPATA -0.30








































COTA CARA SUPERIOR ZAPATA -12.58

















































































A.B : Ø16 #15x15
AMBAS CARAS

























A.B : Ø16 #15x15
AMBAS CARAS




A.B : Ø16 #15x15
AMBAS CARAS
SOLERA VENTILADA TIPO CÁVITI
C50+10
Cota sup: -11.88
SOLERA VENTILADA TIPO CÁVITI
C50+10
Cota sup: -11.88
COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58
COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58
COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58
COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58
COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58
COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58
COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58





























COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58
COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58
COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58





























SOLERA VENTILADA TIPO CÁVITI
C50+10
Cota sup: -11.88
SOLERA VENTILADA TIPO CÁVITI
C50+10
Cota sup: -11.88
SOLERA VENTILADA TIPO CÁVITI
C50+10
Cota sup: -11.88
SOLERA VENTILADA TIPO CÁVITI
C50+10
Cota sup: -11.88
SOLERA VENTILADA TIPO CÁVITI
C50+10
Cota sup: -11.88SOLERA VENTILADA TIPO CÁVITI
C50+10
Cota sup: -11.88
SOLERA VENTILADA TIPO CÁVITI
C50+10
Cota sup: -11.88
SOLERA VENTILADA TIPO CÁVITI
C60+10
Cota sup: -11.88
SOLERA VENTILADA TIPO CÁVITI
C50+10
Cota sup: -11.88































COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58





























COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58





























COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58
COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58
COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58

























































COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58
COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58
COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58
COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58
COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58
COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58
COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58
COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58
COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58
COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58
COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58





















































































COTA CARA SUP. ZAPATA: -12.58











































































































































C.1 [M27 (-3.02,16.24) - M39 (2.40,16.24)]
M27 M39


























































































































ARM. MURO ARM. MURO
ARM. MURO
ARM. MURO
C E N T R O  D E  E S T U D I O S  D E  P O S G R A D O  D E  L A  U N I V E R S I D A D  D E  A  C O R U Ñ A  e n  E L V I Ñ A CEP-UDC
PFC 2016 - 2017 TALLER 2LAVADO ÁLVAREZ,SARA
E05
ESCALA   e 1:100ESTRUCTURAS
0 1








Permanente   G=1,35

























































Permanente no constante   G=1,50
250 Kg/m3











(1)   NO SE PREVEN PARA LOS ELEMENTOS  PROCESOS DE DETERIORO DEL HORMIGÓN DISTINTOS DE LA CORROSIÓN DE  LAS ARMADURAS.
II/B-V 42,5 
(1) (2) (4) (5)
(3)   COMPACTACIÓN POR VIBRADO.
(4)   ES OBLIGTORIO EL USO DE SEPARADORES.










S=C 1,6TIPO DE TERRENO III
= 1
a c = a bS =
a b < 0,04g
NORMAL IMPORTANCIA
ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA
0.1g< S = C / 1,25
CLASIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
ACELERACIÓN SISMICA DE CÁLCULO







0,15 MPa (1,5 kp/cm2)
K`=1-senØ=0.50COEFICIENTE EMPUJE
PROF. PLANO APOYO MAYOR O IGUAL A 1m.
DENSIDAD TERRENO 1800Kg/m3
30ºANGULO ROZAMIENTO
NIVEL FREÁTICO NO SE CONSIDERA
TODAS LAS COTAS SE DEBEN VERIFICAR CON LAS
DE ARQUITECTURA, SIENDO ÉSTAS LAS PREDOMI-
EL PRESENTE PLANO NO SIRVE COMO REPLANTEO.
NANTES. LAS POSIBLES DISCREPANCIAS ENTRE
PLANOS DEBEN SER TRANSMITIDAS A LA DIRECCI-
DEL TERRENO
ÓN FACULTATIVA, DECIDIENDO ÉSTA.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
LA EXCAVACIÓN DE LOS 20cm ÚLTIMOS NO DEBE
REALIZARSE HASTA INMEDIATAMENTE ANTES DEL









































EL ELEMENTO CONTÍNUO MÁS LARGO MIDE MENOS DE 40m, POR LO QUE NO SE HAN
CONSIDERADO ACCIONES TÉRMICAS SOBRE LA ESTRUCTURA.
NO SERÁ OBLIGATORIA LA APLICACIÓN DE LA NORMA NCSE-02SEGÚN ARTÍCULO 1.2.3
ESTRUCTURA DE HORMIGON INSTRUCCION EHE-08
CIMENTACIÓN CTE DB SE-C ESTIMACION DE ACCIONES CTE DB SE-AE   Y   NCSE-02
B 500 SLOSAS/ESCALERAS >500 Normal> 8%1,03>550 s= 1,15g




POR LA MARCA AENOR.
DISPONDRÁ DE SELLO
CIETSID
PRESCRIPCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN
PERÍODOS MÍNIMOS DE DESENCOFRADO DE ELEMENTOS DE
HORMIGÓN ARMADO:
EN NINGÚN CASO SE TOLERARÁ LA COLOCACIÓN DE DE AMASADAS
QUE PRESENTEN UN PRINCIPIO DE FRAGUADO.
LA COMPACTACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE VIBRADOR DE AGUJA,














3 días 5 días 8 días
9 días 13 días 20 días
13 días 18 días 28 días
9 días 13 días 20 días
puntales y fondos de
apoyo de estos
fondos de encofrado
Durante el desencofrado se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que
pueda producir daños en los elementos ya hormigonados.
El suministrador de encofrados justificará y garantizará POR ESCRITO las características de
utilización de los mismos, su ficha de seguridad y las condiciones en las que deberán ser
utilizados.
SE PROHIBE LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMINIO EN MOLDES QUE HAN DE
ESTAR EN CONTACTO CON EL HORMIGÓN
Tanto las superficies interiores de los encofrados como las juntas de hormigonado estarán
limpias en el instante previo al hormigonado.
Los encofrados de madera serán humedecidos antes del hormigonado para evitar que
absorban el agua contenida en el hormigón. Ancho de tablón: 12cm.
Los encofrados no presentarán abolladuras ni deformaciones, sus juntas serán lo
suficientemente estancas como para evitar pérdidas de lechada o mortero durante el
hormigonado y vibrado de elementos.
Para hormigonados en tiempo frío o caluroso se seguirán las prescripciones del artículo 71.5.3 de la EHE-08.
-Se PROHÍBE verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0ºC. Se suspenderá el hormigonado cuando se prevea que dentro de las 48horas siguientes,
pueda desdender la temperatura ambiente por debajo de los 0ºC. En caso de absoluta necesidad, el empleo de aditivos anticongelantes requerirá expresa autorización de la
Dirección Facultativa, prohibiéndose productos susceptibles de atacar las armaduras, en especial los que contienen ión cloro.
-Si el hormigonado se produce en tiempo caluroso los elementos de encofrado estarán protegidos del soleamiento. Una vez efectuado el hormigonado, se protegerá este del sol y,
especialemente, del viento, para evitar la desecación del mismo.
Si la temperatura excede de 40ºC y/o hay viento considerable se suspenderá el hormigonado, realizándose en períodos horarios más favorables.





HORMIGÓN DE LIMPIEZA h=10cm
30
 cm
Arm. longitud. inferior Ø12 cada 15
Arm. transver. inferior Ø12 cada 15
Arm. transver. superior Ø10 cada 15






-Cotas de planta en metros.
-Cotas para colocación de armaduras en cm.
-Cotas de altura en planta cara superior de la estructura.
-Acotación realizada a cara exterior de muro.







DETALLE ARRANQUE DE MURO EN ZAPATA CORRIDA CENTRADA
CUADRO DE ZAPATAS
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(VER ARMADO DE VIGAS)
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Permanente   G=1,35

























































Permanente no constante   G=1,50
250 Kg/m3











(1)   NO SE PREVEN PARA LOS ELEMENTOS  PROCESOS DE DETERIORO DEL HORMIGÓN DISTINTOS DE LA CORROSIÓN DE  LAS ARMADURAS.
II/B-V 42,5 
(1) (2) (4) (5)
(3)   COMPACTACIÓN POR VIBRADO.
(4)   ES OBLIGTORIO EL USO DE SEPARADORES.










S=C 1,6TIPO DE TERRENO III
= 1
a c = a bS =
a b < 0,04g
NORMAL IMPORTANCIA
ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA
0.1g< S = C / 1,25
CLASIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
ACELERACIÓN SISMICA DE CÁLCULO







0,15 MPa (1,5 kp/cm2)
K`=1-senØ=0.50COEFICIENTE EMPUJE
PROF. PLANO APOYO MAYOR O IGUAL A 1m.
DENSIDAD TERRENO 1800Kg/m3
30ºANGULO ROZAMIENTO
NIVEL FREÁTICO NO SE CONSIDERA
TODAS LAS COTAS SE DEBEN VERIFICAR CON LAS
DE ARQUITECTURA, SIENDO ÉSTAS LAS PREDOMI-
EL PRESENTE PLANO NO SIRVE COMO REPLANTEO.
NANTES. LAS POSIBLES DISCREPANCIAS ENTRE
PLANOS DEBEN SER TRANSMITIDAS A LA DIRECCI-
DEL TERRENO
ÓN FACULTATIVA, DECIDIENDO ÉSTA.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
LA EXCAVACIÓN DE LOS 20cm ÚLTIMOS NO DEBE
REALIZARSE HASTA INMEDIATAMENTE ANTES DEL









































EL ELEMENTO CONTÍNUO MÁS LARGO MIDE MENOS DE 40m, POR LO QUE NO SE HAN
CONSIDERADO ACCIONES TÉRMICAS SOBRE LA ESTRUCTURA.
NO SERÁ OBLIGATORIA LA APLICACIÓN DE LA NORMA NCSE-02SEGÚN ARTÍCULO 1.2.3
ESTRUCTURA DE HORMIGON INSTRUCCION EHE-08
CIMENTACIÓN CTE DB SE-C ESTIMACION DE ACCIONES CTE DB SE-AE   Y   NCSE-02
B 500 SLOSAS/ESCALERAS >500 Normal> 8%1,03>550 s= 1,15g




POR LA MARCA AENOR.
DISPONDRÁ DE SELLO
CIETSID
PRESCRIPCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN
PERÍODOS MÍNIMOS DE DESENCOFRADO DE ELEMENTOS DE
HORMIGÓN ARMADO:
EN NINGÚN CASO SE TOLERARÁ LA COLOCACIÓN DE DE AMASADAS
QUE PRESENTEN UN PRINCIPIO DE FRAGUADO.
LA COMPACTACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE VIBRADOR DE AGUJA,














3 días 5 días 8 días
9 días 13 días 20 días
13 días 18 días 28 días
9 días 13 días 20 días
puntales y fondos de
apoyo de estos
fondos de encofrado
Durante el desencofrado se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que
pueda producir daños en los elementos ya hormigonados.
El suministrador de encofrados justificará y garantizará POR ESCRITO las características de
utilización de los mismos, su ficha de seguridad y las condiciones en las que deberán ser
utilizados.
SE PROHIBE LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMINIO EN MOLDES QUE HAN DE
ESTAR EN CONTACTO CON EL HORMIGÓN
Tanto las superficies interiores de los encofrados como las juntas de hormigonado estarán
limpias en el instante previo al hormigonado.
Los encofrados de madera serán humedecidos antes del hormigonado para evitar que
absorban el agua contenida en el hormigón. Ancho de tablón: 12cm.
Los encofrados no presentarán abolladuras ni deformaciones, sus juntas serán lo
suficientemente estancas como para evitar pérdidas de lechada o mortero durante el
hormigonado y vibrado de elementos.
Para hormigonados en tiempo frío o caluroso se seguirán las prescripciones del artículo 71.5.3 de la EHE-08.
-Se PROHÍBE verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0ºC. Se suspenderá el hormigonado cuando se prevea que dentro de las 48horas siguientes,
pueda desdender la temperatura ambiente por debajo de los 0ºC. En caso de absoluta necesidad, el empleo de aditivos anticongelantes requerirá expresa autorización de la
Dirección Facultativa, prohibiéndose productos susceptibles de atacar las armaduras, en especial los que contienen ión cloro.
-Si el hormigonado se produce en tiempo caluroso los elementos de encofrado estarán protegidos del soleamiento. Una vez efectuado el hormigonado, se protegerá este del sol y,
especialemente, del viento, para evitar la desecación del mismo.
Si la temperatura excede de 40ºC y/o hay viento considerable se suspenderá el hormigonado, realizándose en períodos horarios más favorables.





HORMIGÓN DE LIMPIEZA h=10cm
30
 cm
Arm. longitud. inferior Ø12 cada 15
Arm. transver. inferior Ø12 cada 15
Arm. transver. superior Ø10 cada 15






-Cotas de planta en metros.
-Cotas para colocación de armaduras en cm.
-Cotas de altura en planta cara superior de la estructura.
-Acotación realizada a cara exterior de muro.
ARMADO DE PUNZONAMIENTO
FORMACIÓN DE HUECO EN MURO DE HORMIGÓN
DETALLE PETO
HORMIGONADO DE PETOS EN 2ª
FASE SIN QUE ENTRE EN CARGA LA
ESTRUCTURA EJECUTADA.
(*)PROHIBIDO DESENCOFRAR
FORJADOS O MUROS (NI RETIRAR
FONDOS DE ENCOFRADO NI
PUNTALES SECUNDARIOS) HASTA







Ø8 SEGÚN EL ESQUEMA
EN PLANTA.
HUECOS DE PUERTAS O VENTANAS
DE HASTA 220 cm DE ALTURA Y
HASTA 260 cm DE ANCHO.
ESCALA 1:50
DETALLE DE LA UNIÓN ENTRE MURO Y LOSA EN APOYO INTERMEDIO
















































































































































































































A.B : Ø12 #15x15
AMBAS CARAS


























COTA CARA SUP. ZAPATA: -4.74

































MUERE M 07: 30cm
M40: 30cmM68: 30cm
M66: 30cm M67: 30cm M03: 30cm






























































































SOLERA VENTILADA TIPO CÁVITI
C50+10
Cota sup: -4.14







SOLERA VENTILADA TIPO CÁVITI
C50+10
Cota sup: -4.14


























COTA CARA SUP. ZAPATA: -4.74





















































COTA CARA SUP. ZAPATA: -4.74
COTA CARA SUP. ZAPATA: -4.74
COTA CARA SUP. ZAPATA: -4.74
COTA CARA SUP. ZAPATA: -4.74
COTA CARA SUP. ZAPATA: -4.74
COTA CARA SUP. ZAPATA: -4.74
COTA CARA SUP. ZAPATA: -4.74

















































































ZONA RELLENADA CON HM-20
HASTA COTA:-12.58
MACIZADO POR CAMBIO DE
 COTA DE CIMENTACIÓN
ZONA RELLENADA CON HM-20
HASTA COTA:-12.58
MACIZADO POR CAMBIO DE
 COTA DE CIMENTACIÓN
ZONA RELLENADA CON HM-20
HASTA COTA:-12.58
MACIZADO POR CAMBIO DE
 COTA DE CIMENTACIÓN
ZONA RELLENADA CON HM-20
HASTA COTA:-12.58
MACIZADO POR CAMBIO DE
 COTA DE CIMENTACIÓN
ZONA RELLENADA CON HM-20
HASTA COTA:-12.58
MACIZADO POR CAMBIO DE
 COTA DE CIMENTACIÓN




A.B : Ø16 #15x15
AMBAS CARAS
SUBE LOSA  HA-30
h=20cm
Cota sup: -2.11
A.B : Ø16 #15x15
AMBAS CARAS
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DE PARRILLA  5cm.
HORMIGON DE LIMPIEZA
ZONA RELLENADA CON HM-20
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Permanente   G=1,35

























































Permanente no constante   G=1,50
250 Kg/m3











(1)   NO SE PREVEN PARA LOS ELEMENTOS  PROCESOS DE DETERIORO DEL HORMIGÓN DISTINTOS DE LA CORROSIÓN DE  LAS ARMADURAS.
II/B-V 32,5 
(1) (2) (4) (5)
(3)   COMPACTACIÓN POR VIBRADO.
(4)   ES OBLIGTORIO EL USO DE SEPARADORES.










S=C 1,6TIPO DE TERRENO III
= 1
a c = a bS =
a b < 0,04g
NORMAL IMPORTANCIA
ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA
0.1g< S = C / 1,25
CLASIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
ACELERACIÓN SISMICA DE CÁLCULO







0,15 MPa (1,5 kp/cm2)
K`=1-senØ=0.50COEFICIENTE EMPUJE
PROF. PLANO APOYO MAYOR O IGUAL A 1m.
DENSIDAD TERRENO 1800Kg/m3
30ºANGULO ROZAMIENTO
NIVEL FREÁTICO NO SE CONSIDERA
TODAS LAS COTAS SE DEBEN VERIFICAR CON LAS
DE ARQUITECTURA, SIENDO ÉSTAS LAS PREDOMI-
EL PRESENTE PLANO NO SIRVE COMO REPLANTEO.
NANTES. LAS POSIBLES DISCREPANCIAS ENTRE
PLANOS DEBEN SER TRANSMITIDAS A LA DIRECCI-
DEL TERRENO
ÓN FACULTATIVA, DECIDIENDO ÉSTA.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
LA EXCAVACIÓN DE LOS 20cm ÚLTIMOS NO DEBE
REALIZARSE HASTA INMEDIATAMENTE ANTES DEL









































EL ELEMENTO CONTÍNUO MÁS LARGO MIDE MENOS DE 40m, POR LO QUE NO SE HAN
CONSIDERADO ACCIONES TÉRMICAS SOBRE LA ESTRUCTURA.
NO SERÁ OBLIGATORIA LA APLICACIÓN DE LA NORMA NCSE-02SEGÚN ARTÍCULO 1.2.3
ESTRUCTURA DE HORMIGON INSTRUCCION EHE-08
CIMENTACIÓN CTE DB SE-C ESTIMACION DE ACCIONES CTE DB SE-AE   Y   NCSE-02
B 500 SLOSAS/ESCALERAS >500 Normal> 8%1,03>550 s= 1,15g




POR LA MARCA AENOR.
DISPONDRÁ DE SELLO
CIETSID
PRESCRIPCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN
PERÍODOS MÍNIMOS DE DESENCOFRADO DE ELEMENTOS DE
HORMIGÓN ARMADO:
EN NINGÚN CASO SE TOLERARÁ LA COLOCACIÓN DE DE AMASADAS
QUE PRESENTEN UN PRINCIPIO DE FRAGUADO.
LA COMPACTACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE VIBRADOR DE AGUJA,














3 días 5 días 8 días
9 días 13 días 20 días
13 días 18 días 28 días
9 días 13 días 20 días
puntales y fondos de
apoyo de estos
fondos de encofrado
Durante el desencofrado se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que
pueda producir daños en los elementos ya hormigonados.
El suministrador de encofrados justificará y garantizará POR ESCRITO las características de
utilización de los mismos, su ficha de seguridad y las condiciones en las que deberán ser
utilizados.
SE PROHIBE LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMINIO EN MOLDES QUE HAN DE
ESTAR EN CONTACTO CON EL HORMIGÓN
Tanto las superficies interiores de los encofrados como las juntas de hormigonado estarán
limpias en el instante previo al hormigonado.
Los encofrados de madera serán humedecidos antes del hormigonado para evitar que
absorban el agua contenida en el hormigón. Ancho de tablón: 12cm.
Los encofrados no presentarán abolladuras ni deformaciones, sus juntas serán lo
suficientemente estancas como para evitar pérdidas de lechada o mortero durante el
hormigonado y vibrado de elementos.
Para hormigonados en tiempo frío o caluroso se seguirán las prescripciones del artículo 71.5.3 de la EHE-08.
-Se PROHÍBE verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0ºC. Se suspenderá el hormigonado cuando se prevea que dentro de las 48horas siguientes,
pueda desdender la temperatura ambiente por debajo de los 0ºC. En caso de absoluta necesidad, el empleo de aditivos anticongelantes requerirá expresa autorización de la
Dirección Facultativa, prohibiéndose productos susceptibles de atacar las armaduras, en especial los que contienen ión cloro.
-Si el hormigonado se produce en tiempo caluroso los elementos de encofrado estarán protegidos del soleamiento. Una vez efectuado el hormigonado, se protegerá este del sol y,
especialemente, del viento, para evitar la desecación del mismo.
Si la temperatura excede de 40ºC y/o hay viento considerable se suspenderá el hormigonado, realizándose en períodos horarios más favorables.





HORMIGÓN DE LIMPIEZA h=10cm
30
 cm
Arm. longitud. inferior Ø12 cada 15
Arm. transver. inferior Ø12 cada 15
Arm. transver. superior Ø10 cada 15






-Cotas de planta en metros.
-Cotas para colocación de armaduras en cm.
-Cotas de altura en planta cara superior de la estructura.
-Acotación realizada a cara exterior de muro.
ARMADO DE PUNZONAMIENTO
DETALLE DE UNIÓN DE ZAPATAS CORRIDAS A DISTINTO NIVEL
DETALLE ARRANQUE DE MURO EN ZAPATA CORRIDA CENTRADA
CUADRO DE ZAPATAS


























FORMACIÓN DE HUECO EN MURO DE HORMIGÓN
DETALLE PETO
HORMIGONADO DE PETOS EN 2ª
FASE SIN QUE ENTRE EN CARGA LA
ESTRUCTURA EJECUTADA.
(*)PROHIBIDO DESENCOFRAR
FORJADOS O MUROS (NI RETIRAR
FONDOS DE ENCOFRADO NI
PUNTALES SECUNDARIOS) HASTA







Ø8 SEGÚN EL ESQUEMA
EN PLANTA.
ESCALA 1:25
LOS HUECOS DE MAYOR DIMENSIÓN





















































COTA CARA SUPERIOR ZAPATA -0.88
COTA CARA SUPERIOR ZAPATA -0.88
COTA CARA SUPERIOR ZAPATA -0.88
M73: 80X30
M71: 30cm












COTA CARA SUPERIOR ZAPATA -0.88
COTA CARA SUPERIOR ZAPATA -0.88
M74: 80X30
M76: 30cm
COTA CARA SUPERIOR ZAPATA -0.88





































































































































A.B : Ø12 #15x15
 AMBAS CARAS










































M62: 30cm M51: 30cm
M67: 30cm M03: 30cm M69: 30cm


































SOLERA VENTILADA TIPO CÁVITI
C50+10
Cota sup: -0.28
ZONA RELLENADA CON HM-20
HASTA COTA:-4.86
MACIZADO POR CAMBIO DE
 COTA DE CIMENTACIÓN
ZONA RELLENADA CON HM-20
HASTA COTA:-4.86
MACIZADO POR CAMBIO DE
 COTA DE CIMENTACIÓN
ZONA RELLENADA CON HM-20
HASTA COTA:-4.86
MACIZADO POR CAMBIO DE
















































































DE PARRILLA  5cm.
HORMIGON DE LIMPIEZA
ZONA RELLENADA CON HM-20
















































































C E N T R O  D E  E S T U D I O S  D E  P O S G R A D O  D E  L A  U N I V E R S I D A D  D E  A  C O R U Ñ A  e n  E L V I Ñ A CEP-UDC
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Permanente   G=1,35

























































Permanente no constante   G=1,50
250 Kg/m3











(1)   NO SE PREVEN PARA LOS ELEMENTOS  PROCESOS DE DETERIORO DEL HORMIGÓN DISTINTOS DE LA CORROSIÓN DE  LAS ARMADURAS.
II/B-V 42,5 
(1) (2) (4) (5)
(3)   COMPACTACIÓN POR VIBRADO.
(4)   ES OBLIGTORIO EL USO DE SEPARADORES.










S=C 1,6TIPO DE TERRENO III
= 1
a c = a bS =
a b < 0,04g
NORMAL IMPORTANCIA
ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA
0.1g< S = C / 1,25
CLASIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
ACELERACIÓN SISMICA DE CÁLCULO







0,15 MPa (1,5 kp/cm2)
K`=1-senØ=0.50COEFICIENTE EMPUJE
PROF. PLANO APOYO MAYOR O IGUAL A 1m.
DENSIDAD TERRENO 1800Kg/m3
30ºANGULO ROZAMIENTO
NIVEL FREÁTICO NO SE CONSIDERA
TODAS LAS COTAS SE DEBEN VERIFICAR CON LAS
DE ARQUITECTURA, SIENDO ÉSTAS LAS PREDOMI-
EL PRESENTE PLANO NO SIRVE COMO REPLANTEO.
NANTES. LAS POSIBLES DISCREPANCIAS ENTRE
PLANOS DEBEN SER TRANSMITIDAS A LA DIRECCI-
DEL TERRENO
ÓN FACULTATIVA, DECIDIENDO ÉSTA.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
LA EXCAVACIÓN DE LOS 20cm ÚLTIMOS NO DEBE
REALIZARSE HASTA INMEDIATAMENTE ANTES DEL









































EL ELEMENTO CONTÍNUO MÁS LARGO MIDE MENOS DE 40m, POR LO QUE NO SE HAN
CONSIDERADO ACCIONES TÉRMICAS SOBRE LA ESTRUCTURA.
NO SERÁ OBLIGATORIA LA APLICACIÓN DE LA NORMA NCSE-02SEGÚN ARTÍCULO 1.2.3
ESTRUCTURA DE HORMIGON INSTRUCCION EHE-08
CIMENTACIÓN CTE DB SE-C ESTIMACION DE ACCIONES CTE DB SE-AE   Y   NCSE-02
B 500 SLOSAS/ESCALERAS >500 Normal> 8%1,03>550 s= 1,15g




POR LA MARCA AENOR.
DISPONDRÁ DE SELLO
CIETSID
PRESCRIPCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN
PERÍODOS MÍNIMOS DE DESENCOFRADO DE ELEMENTOS DE
HORMIGÓN ARMADO:
EN NINGÚN CASO SE TOLERARÁ LA COLOCACIÓN DE DE AMASADAS
QUE PRESENTEN UN PRINCIPIO DE FRAGUADO.
LA COMPACTACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE VIBRADOR DE AGUJA,














3 días 5 días 8 días
9 días 13 días 20 días
13 días 18 días 28 días
9 días 13 días 20 días
puntales y fondos de
apoyo de estos
fondos de encofrado
Durante el desencofrado se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que
pueda producir daños en los elementos ya hormigonados.
El suministrador de encofrados justificará y garantizará POR ESCRITO las características de
utilización de los mismos, su ficha de seguridad y las condiciones en las que deberán ser
utilizados.
SE PROHIBE LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMINIO EN MOLDES QUE HAN DE
ESTAR EN CONTACTO CON EL HORMIGÓN
Tanto las superficies interiores de los encofrados como las juntas de hormigonado estarán
limpias en el instante previo al hormigonado.
Los encofrados de madera serán humedecidos antes del hormigonado para evitar que
absorban el agua contenida en el hormigón.
Los encofrados no presentarán abolladuras ni deformaciones, sus juntas serán lo
suficientemente estancas como para evitar pérdidas de lechada o mortero durante el
hormigonado y vibrado de elementos.
Para hormigonados en tiempo frío o caluroso se seguirán las prescripciones del artículo 71.5.3 de la EHE-08.
-Se PROHÍBE verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0ºC. Se suspenderá el hormigonado cuando se prevea que dentro de las 48horas siguientes,
pueda desdender la temperatura ambiente por debajo de los 0ºC. En caso de absoluta necesidad, el empleo de aditivos anticongelantes requerirá expresa autorización de la
Dirección Facultativa, prohibiéndose productos susceptibles de atacar las armaduras, en especial los que contienen ión cloro.
-Si el hormigonado se produce en tiempo caluroso los elementos de encofrado estarán protegidos del soleamiento. Una vez efectuado el hormigonado, se protegerá este del sol y,
especialemente, del viento, para evitar la desecación del mismo.
Si la temperatura excede de 40ºC y/o hay viento considerable se suspenderá el hormigonado, realizándose en períodos horarios más favorables.





HORMIGÓN DE LIMPIEZA h=10cm
30
 cm
Arm. longitud. inferior Ø12 cada 15
Arm. transver. inferior Ø12 cada 15
Arm. transver. superior Ø10 cada 15






-Cotas de planta en metros.
-Cotas para colocación de armaduras en cm.
-Cotas de altura en planta cara superior de la estructura.
-Acotación realizada a cara exterior de muro.
ARMADO DE PUNZONAMIENTO
DETALLE DE UNIÓN DE ZAPATAS CORRIDAS A DISTINTO NIVEL
DETALLE ARRANQUE DE MURO EN ZAPATA CORRIDA CENTRADA
CUADRO DE ZAPATAS


























FORMACIÓN DE HUECO EN MURO DE HORMIGÓN
DETALLE PETO
HORMIGONADO DE PETOS EN 2ª
FASE SIN QUE ENTRE EN CARGA LA
ESTRUCTURA EJECUTADA.
(*)PROHIBIDO DESENCOFRAR
FORJADOS O MUROS (NI RETIRAR
FONDOS DE ENCOFRADO NI
PUNTALES SECUNDARIOS) HASTA







Ø8 SEGÚN EL ESQUEMA
EN PLANTA.
ESCALA 1:25
LOS HUECOS DE MAYOR DIMENSIÓN










































































A.B : Ø12 #15x15
AMBAS CARAS






























































































































































































































































ARM. MURO ARM. MURO
ARM. MURO
ARM. MURO
C E N T R O  D E  E S T U D I O S  D E  P O S G R A D O  D E  L A  U N I V E R S I D A D  D E  A  C O R U Ñ A  e n  E L V I Ñ A CEP-UDC
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Permanente   G=1,35



























































Permanente no constante   G=1,50
250 Kg/m3











(1)   NO SE PREVEN PARA LOS ELEMENTOS  PROCESOS DE DETERIORO DEL HORMIGÓN DISTINTOS DE LA CORROSIÓN DE  LAS ARMADURAS.
II/B-V 42,5 
(1) (2) (4) (5)
(3)   COMPACTACIÓN POR VIBRADO.
(4)   ES OBLIGTORIO EL USO DE SEPARADORES.










S=C 1,6TIPO DE TERRENO III
= 1
a c = a bS =
a b < 0,04g
NORMAL IMPORTANCIA
ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA
0.1g< S = C / 1,25
CLASIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
ACELERACIÓN SISMICA DE CÁLCULO







0,15 MPa (1,5 kp/cm2)
K`=1-senØ=0.50COEFICIENTE EMPUJE
PROF. PLANO APOYO MAYOR O IGUAL A 1m.
DENSIDAD TERRENO 1800Kg/m3
30ºANGULO ROZAMIENTO
NIVEL FREÁTICO NO SE CONSIDERA
TODAS LAS COTAS SE DEBEN VERIFICAR CON LAS
DE ARQUITECTURA, SIENDO ÉSTAS LAS PREDOMI-
EL PRESENTE PLANO NO SIRVE COMO REPLANTEO.
NANTES. LAS POSIBLES DISCREPANCIAS ENTRE
PLANOS DEBEN SER TRANSMITIDAS A LA DIRECCI-
DEL TERRENO
ÓN FACULTATIVA, DECIDIENDO ÉSTA.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
LA EXCAVACIÓN DE LOS 20cm ÚLTIMOS NO DEBE
REALIZARSE HASTA INMEDIATAMENTE ANTES DEL









































EL ELEMENTO CONTÍNUO MÁS LARGO MIDE MENOS DE 40m, POR LO QUE NO SE HAN
CONSIDERADO ACCIONES TÉRMICAS SOBRE LA ESTRUCTURA.
NO SERÁ OBLIGATORIA LA APLICACIÓN DE LA NORMA NCSE-02SEGÚN ARTÍCULO 1.2.3
ESTRUCTURA DE HORMIGON INSTRUCCION EHE-08
CIMENTACIÓN CTE DB SE-C ESTIMACION DE ACCIONES CTE DB SE-AE   Y   NCSE-02
B 500 SLOSAS/ESCALERAS >500 Normal> 8%1,03>550 s= 1,15g




POR LA MARCA AENOR.
DISPONDRÁ DE SELLO
CIETSID
PRESCRIPCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN
PERÍODOS MÍNIMOS DE DESENCOFRADO DE ELEMENTOS DE
HORMIGÓN ARMADO:
EN NINGÚN CASO SE TOLERARÁ LA COLOCACIÓN DE DE AMASADAS
QUE PRESENTEN UN PRINCIPIO DE FRAGUADO.
LA COMPACTACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE VIBRADOR DE AGUJA,














3 días (*) 5 días 8 días
9 días 13 días 20 días
13 días 18 días 28 días
9 días 13 días 20 días
puntales y fondos de
apoyo de estos
fondos de encofrado
Durante el desencofrado se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que
pueda producir daños en los elementos ya hormigonados.
El suministrador de encofrados justificará y garantizará POR ESCRITO las características de
utilización de los mismos, su ficha de seguridad y las condiciones en las que deberán ser
utilizados.
SE PROHIBE LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMINIO EN MOLDES QUE HAN DE
ESTAR EN CONTACTO CON EL HORMIGÓN
Tanto las superficies interiores de los encofrados como las juntas de hormigonado estarán
limpias en el instante previo al hormigonado.
Los encofrados de madera serán humedecidos antes del hormigonado para evitar que
absorban el agua contenida en el hormigón. Ancho de tablón: 12cm.
Los encofrados no presentarán abolladuras ni deformaciones, sus juntas serán lo
suficientemente estancas como para evitar pérdidas de lechada o mortero durante el
hormigonado y vibrado de elementos.
Para hormigonados en tiempo frío o caluroso se seguirán las prescripciones del artículo 71.5.3 de la EHE-08.
-Se PROHÍBE verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0ºC. Se suspenderá el hormigonado cuando se prevea que dentro de las 48horas siguientes,
pueda desdender la temperatura ambiente por debajo de los 0ºC. En caso de absoluta necesidad, el empleo de aditivos anticongelantes requerirá expresa autorización de la
Dirección Facultativa, prohibiéndose productos susceptibles de atacar las armaduras, en especial los que contienen ión cloro.
-Si el hormigonado se produce en tiempo caluroso los elementos de encofrado estarán protegidos del soleamiento. Una vez efectuado el hormigonado, se protegerá este del sol y,
especialemente, del viento, para evitar la desecación del mismo.
Si la temperatura excede de 40ºC y/o hay viento considerable se suspenderá el hormigonado, realizándose en períodos horarios más favorables.









Arm. longitud. inferior Ø12 cada 15
Arm. transver. inferior Ø12 cada 15
Arm. transver. superior Ø10 cada 15






-Cotas de planta en metros.
-Cotas para colocación de armaduras en cm.
-Cotas de altura en planta cara superior de la estructura.
-Acotación realizada a cara exterior de muro.
ARMADO DE PUNZONAMIENTO
DETALLE PETO
HORMIGONADO DE PETOS EN 2ª
FASE SIN QUE ENTRE EN CARGA LA
ESTRUCTURA EJECUTADA.
(*)PROHIBIDO DESENCOFRAR
FORJADOS O MUROS (NI RETIRAR
FONDOS DE ENCOFRADO NI
PUNTALES SECUNDARIOS) HASTA
HABER EJECUTADO PETOS DE
CUBIERTA.
DETALLE DE LA UNIÓN ENTRE MURO Y LOSA EN APOYO INTERMEDIO
DETALLE DE ENLACE DE CORONACIÓN DE MURO CON LOSA MACIZA









































Ver despiece de zapatas
3cm
3cm
M23: C1 a P-2
24
30cm




M18: C1 a P-2
30cm




M28: C1 a P-2
30cm
Ver despiece de zapatas
3cm
3cm
M27: C1 a P-2
24
30cm















Ver despiece de zapatas
30cm
30cm
Ver despiece de zapatas
30cm
30cm
Ver despiece de zapatas
30cm
30cm
Ver despiece de zapatas
30cm
30cm
Ver despiece de zapatas
30cm
30cm
Ver despiece de zapatas
30cm
30cm
Ver despiece de zapatas
30cm
30cm
Ver despiece de zapatas
30cm
30cm
Ver despiece de zapatas
30cm
30cm
Ver despiece de zapatas
30cm
30cm
Ver despiece de zapatas
30cm
30cm
Ver despiece de zapatas
30cm
30cm
Ver despiece de zapatas
30cm
30cm
Ver despiece de zapatas
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PFC 2016 - 2017 TALLER 2LAVADO ÁLVAREZ,SARA
E10
ESCALA   e 1:100ESTRUCTURAS
0 1








Permanente   G=1,35

























































Permanente no constante   G=1,50
250 Kg/m3











(1)   NO SE PREVEN PARA LOS ELEMENTOS  PROCESOS DE DETERIORO DEL HORMIGÓN DISTINTOS DE LA CORROSIÓN DE  LAS ARMADURAS.
II/B-V 32,5 
(1) (2) (4) (5)
(3)   COMPACTACIÓN POR VIBRADO.
(4)   ES OBLIGTORIO EL USO DE SEPARADORES.










S=C 1,6TIPO DE TERRENO III
= 1
a c = a bS =
a b < 0,04g
NORMAL IMPORTANCIA
ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA
0.1g< S = C / 1,25
CLASIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
ACELERACIÓN SISMICA DE CÁLCULO







0,15 MPa (1,5 kp/cm2)
K`=1-senØ=0.50COEFICIENTE EMPUJE
PROF. PLANO APOYO MAYOR O IGUAL A 1m.
DENSIDAD TERRENO 1800Kg/m3
30ºANGULO ROZAMIENTO
NIVEL FREÁTICO NO SE CONSIDERA
TODAS LAS COTAS SE DEBEN VERIFICAR CON LAS
DE ARQUITECTURA, SIENDO ÉSTAS LAS PREDOMI-
EL PRESENTE PLANO NO SIRVE COMO REPLANTEO.
NANTES. LAS POSIBLES DISCREPANCIAS ENTRE
PLANOS DEBEN SER TRANSMITIDAS A LA DIRECCI-
DEL TERRENO
ÓN FACULTATIVA, DECIDIENDO ÉSTA.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
LA EXCAVACIÓN DE LOS 20cm ÚLTIMOS NO DEBE
REALIZARSE HASTA INMEDIATAMENTE ANTES DEL









































EL ELEMENTO CONTÍNUO MÁS LARGO MIDE MENOS DE 40m, POR LO QUE NO SE HAN
CONSIDERADO ACCIONES TÉRMICAS SOBRE LA ESTRUCTURA.
NO SERÁ OBLIGATORIA LA APLICACIÓN DE LA NORMA NCSE-02SEGÚN ARTÍCULO 1.2.3
ESTRUCTURA DE HORMIGON INSTRUCCION EHE-08
CIMENTACIÓN CTE DB SE-C ESTIMACION DE ACCIONES CTE DB SE-AE   Y   NCSE-02
B 500 SLOSAS/ESCALERAS >500 Normal> 8%1,03>550 s= 1,15g




POR LA MARCA AENOR.
DISPONDRÁ DE SELLO
CIETSID
PRESCRIPCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN
PERÍODOS MÍNIMOS DE DESENCOFRADO DE ELEMENTOS DE
HORMIGÓN ARMADO:
EN NINGÚN CASO SE TOLERARÁ LA COLOCACIÓN DE DE AMASADAS
QUE PRESENTEN UN PRINCIPIO DE FRAGUADO.
LA COMPACTACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE VIBRADOR DE AGUJA,














3 días 5 días 8 días
9 días 13 días 20 días
13 días 18 días 28 días
9 días 13 días 20 días
puntales y fondos de
apoyo de estos
fondos de encofrado
Durante el desencofrado se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que
pueda producir daños en los elementos ya hormigonados.
El suministrador de encofrados justificará y garantizará POR ESCRITO las características de
utilización de los mismos, su ficha de seguridad y las condiciones en las que deberán ser
utilizados.
SE PROHIBE LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMINIO EN MOLDES QUE HAN DE
ESTAR EN CONTACTO CON EL HORMIGÓN
Tanto las superficies interiores de los encofrados como las juntas de hormigonado estarán
limpias en el instante previo al hormigonado.
Los encofrados de madera serán humedecidos antes del hormigonado para evitar que
absorban el agua contenida en el hormigón. Ancho de tablón: 12cm.
Los encofrados no presentarán abolladuras ni deformaciones, sus juntas serán lo
suficientemente estancas como para evitar pérdidas de lechada o mortero durante el
hormigonado y vibrado de elementos.
Para hormigonados en tiempo frío o caluroso se seguirán las prescripciones del artículo 71.5.3 de la EHE-08.
-Se PROHÍBE verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0ºC. Se suspenderá el hormigonado cuando se prevea que dentro de las 48horas siguientes,
pueda desdender la temperatura ambiente por debajo de los 0ºC. En caso de absoluta necesidad, el empleo de aditivos anticongelantes requerirá expresa autorización de la
Dirección Facultativa, prohibiéndose productos susceptibles de atacar las armaduras, en especial los que contienen ión cloro.
-Si el hormigonado se produce en tiempo caluroso los elementos de encofrado estarán protegidos del soleamiento. Una vez efectuado el hormigonado, se protegerá este del sol y,
especialemente, del viento, para evitar la desecación del mismo.











































Ver despiece de zapatas
30cm
















Ver despiece de zapatas
30cm
30cm
Ver despiece de zapatas
30cm
30cm
Ver despiece de zapatas
30cm
30cm
Ver despiece de zapatas
30cm
30cm
Ver despiece de zapatas
30cm
30cm
Ver despiece de zapatas
30cm
Ver despiece de zapatas
30cm
Ver despiece de zapatas
30cm
Ver despiece de zapatas
30cm
Ver despiece de zapatas
30cm
Ver despiece de zapatas
Ver despiece de zapatas
30cm
30cm
Ver plano de vigas.
Ver plano de vigas.
30cm
30cm





Ver despiece de zapatas
30cm




Ver despiece de zapatas




Ver despiece de zapatas
30cm
30cm
Ver despiece de zapatas
30cm
Ver despiece de zapatas
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Permanente   G=1,35

























































Permanente no constante   G=1,50
250 Kg/m3











(1)   NO SE PREVEN PARA LOS ELEMENTOS  PROCESOS DE DETERIORO DEL HORMIGÓN DISTINTOS DE LA CORROSIÓN DE  LAS ARMADURAS.
II/B-V 32,5 
(1) (2) (4) (5)
(3)   COMPACTACIÓN POR VIBRADO.
(4)   ES OBLIGTORIO EL USO DE SEPARADORES.










S=C 1,6TIPO DE TERRENO III
= 1
a c = a bS =
a b < 0,04g
NORMAL IMPORTANCIA
ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA
0.1g< S = C / 1,25
CLASIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
ACELERACIÓN SISMICA DE CÁLCULO







0,15 MPa (1,5 kp/cm2)
K`=1-senØ=0.50COEFICIENTE EMPUJE
PROF. PLANO APOYO MAYOR O IGUAL A 1m.
DENSIDAD TERRENO 1800Kg/m3
30ºANGULO ROZAMIENTO
NIVEL FREÁTICO NO SE CONSIDERA
TODAS LAS COTAS SE DEBEN VERIFICAR CON LAS
DE ARQUITECTURA, SIENDO ÉSTAS LAS PREDOMI-
EL PRESENTE PLANO NO SIRVE COMO REPLANTEO.
NANTES. LAS POSIBLES DISCREPANCIAS ENTRE
PLANOS DEBEN SER TRANSMITIDAS A LA DIRECCI-
DEL TERRENO
ÓN FACULTATIVA, DECIDIENDO ÉSTA.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
LA EXCAVACIÓN DE LOS 20cm ÚLTIMOS NO DEBE
REALIZARSE HASTA INMEDIATAMENTE ANTES DEL









































EL ELEMENTO CONTÍNUO MÁS LARGO MIDE MENOS DE 40m, POR LO QUE NO SE HAN
CONSIDERADO ACCIONES TÉRMICAS SOBRE LA ESTRUCTURA.
NO SERÁ OBLIGATORIA LA APLICACIÓN DE LA NORMA NCSE-02SEGÚN ARTÍCULO 1.2.3
ESTRUCTURA DE HORMIGON INSTRUCCION EHE-08
CIMENTACIÓN CTE DB SE-C ESTIMACION DE ACCIONES CTE DB SE-AE   Y   NCSE-02
B 500 SLOSAS/ESCALERAS >500 Normal> 8%1,03>550 s= 1,15g




POR LA MARCA AENOR.
DISPONDRÁ DE SELLO
CIETSID
PRESCRIPCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN
PERÍODOS MÍNIMOS DE DESENCOFRADO DE ELEMENTOS DE
HORMIGÓN ARMADO:
EN NINGÚN CASO SE TOLERARÁ LA COLOCACIÓN DE DE AMASADAS
QUE PRESENTEN UN PRINCIPIO DE FRAGUADO.
LA COMPACTACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE VIBRADOR DE AGUJA,














3 días 5 días 8 días
9 días 13 días 20 días
13 días 18 días 28 días
9 días 13 días 20 días
puntales y fondos de
apoyo de estos
fondos de encofrado
Durante el desencofrado se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que
pueda producir daños en los elementos ya hormigonados.
El suministrador de encofrados justificará y garantizará POR ESCRITO las características de
utilización de los mismos, su ficha de seguridad y las condiciones en las que deberán ser
utilizados.
SE PROHIBE LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMINIO EN MOLDES QUE HAN DE
ESTAR EN CONTACTO CON EL HORMIGÓN
Tanto las superficies interiores de los encofrados como las juntas de hormigonado estarán
limpias en el instante previo al hormigonado.
Los encofrados de madera serán humedecidos antes del hormigonado para evitar que
absorban el agua contenida en el hormigón. Ancho de tablón: 12cm.
Los encofrados no presentarán abolladuras ni deformaciones, sus juntas serán lo
suficientemente estancas como para evitar pérdidas de lechada o mortero durante el
hormigonado y vibrado de elementos.
Para hormigonados en tiempo frío o caluroso se seguirán las prescripciones del artículo 71.5.3 de la EHE-08.
-Se PROHÍBE verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0ºC. Se suspenderá el hormigonado cuando se prevea que dentro de las 48horas siguientes,
pueda desdender la temperatura ambiente por debajo de los 0ºC. En caso de absoluta necesidad, el empleo de aditivos anticongelantes requerirá expresa autorización de la
Dirección Facultativa, prohibiéndose productos susceptibles de atacar las armaduras, en especial los que contienen ión cloro.
-Si el hormigonado se produce en tiempo caluroso los elementos de encofrado estarán protegidos del soleamiento. Una vez efectuado el hormigonado, se protegerá este del sol y,
especialemente, del viento, para evitar la desecación del mismo.


















Ver plano de vigas.
Ver plano de vigas.
30cm
Ver plano de vigas.
30cm
30cm
Ver plano de vigas.
30cm
Ver plano de vigas.
30cm
30cm
Ver plano de vigas.
30cm
Ver plano de vigas.
30cm
Ver plano de vigas.
30cm
Ver plano de vigas.
30cm
Ver plano de vigas.
30cm
Ver plano de vigas.
30cm
Ver plano de vigas.
30cm
Ver plano de vigas.
30cm
Ver plano de vigas.
30cm
COTA SUPERIOR ZAPATA





































PETO HA Canto 30 cm; e=30 cm





























PETO HA Canto 30 cm; e=30 cm
MURO 31 e=30 cm
1.6
2




























COTA INFERIOR LOSA LOSA HA e=30cm
PETO HA Canto 30 cm; e=30 cm
HUECO


















MURO 36 e=30 cm
ZAPATA CORRIDA 80x30
MURO 46 e=30 cm
30cm









































COTA INFERIOR LOSA LOSA HA e=30cm
PETO HA Canto 30 cm; e=30 cm
HUECO


















MURO 36 e=30 cm
ZAPATA CORRIDA 80x30
MURO 46 e=30 cm
30cm
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Permanente   G=1,35

























































Permanente no constante   G=1,50
250 Kg/m3











(1)   NO SE PREVEN PARA LOS ELEMENTOS  PROCESOS DE DETERIORO DEL HORMIGÓN DISTINTOS DE LA CORROSIÓN DE  LAS ARMADURAS.
II/B-V 32,5 
(1) (2) (4) (5)
(3)   COMPACTACIÓN POR VIBRADO.
(4)   ES OBLIGTORIO EL USO DE SEPARADORES.










S=C 1,6TIPO DE TERRENO III
= 1
a c = a bS =
a b < 0,04g
NORMAL IMPORTANCIA
ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA
0.1g< S = C / 1,25
CLASIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
ACELERACIÓN SISMICA DE CÁLCULO







0,15 MPa (1,5 kp/cm2)
K`=1-senØ=0.50COEFICIENTE EMPUJE
PROF. PLANO APOYO MAYOR O IGUAL A 1m.
DENSIDAD TERRENO 1800Kg/m3
30ºANGULO ROZAMIENTO
NIVEL FREÁTICO NO SE CONSIDERA
TODAS LAS COTAS SE DEBEN VERIFICAR CON LAS
DE ARQUITECTURA, SIENDO ÉSTAS LAS PREDOMI-
EL PRESENTE PLANO NO SIRVE COMO REPLANTEO.
NANTES. LAS POSIBLES DISCREPANCIAS ENTRE
PLANOS DEBEN SER TRANSMITIDAS A LA DIRECCI-
DEL TERRENO
ÓN FACULTATIVA, DECIDIENDO ÉSTA.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
LA EXCAVACIÓN DE LOS 20cm ÚLTIMOS NO DEBE
REALIZARSE HASTA INMEDIATAMENTE ANTES DEL









































EL ELEMENTO CONTÍNUO MÁS LARGO MIDE MENOS DE 40m, POR LO QUE NO SE HAN
CONSIDERADO ACCIONES TÉRMICAS SOBRE LA ESTRUCTURA.
NO SERÁ OBLIGATORIA LA APLICACIÓN DE LA NORMA NCSE-02SEGÚN ARTÍCULO 1.2.3
ESTRUCTURA DE HORMIGON INSTRUCCION EHE-08
CIMENTACIÓN CTE DB SE-C ESTIMACION DE ACCIONES CTE DB SE-AE   Y   NCSE-02
B 500 SLOSAS/ESCALERAS >500 Normal> 8%1,03>550 s= 1,15g




POR LA MARCA AENOR.
DISPONDRÁ DE SELLO
CIETSID
PRESCRIPCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN
PERÍODOS MÍNIMOS DE DESENCOFRADO DE ELEMENTOS DE
HORMIGÓN ARMADO:
EN NINGÚN CASO SE TOLERARÁ LA COLOCACIÓN DE DE AMASADAS
QUE PRESENTEN UN PRINCIPIO DE FRAGUADO.
LA COMPACTACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE VIBRADOR DE AGUJA,














3 días 5 días 8 días
9 días 13 días 20 días
13 días 18 días 28 días
9 días 13 días 20 días
puntales y fondos de
apoyo de estos
fondos de encofrado
Durante el desencofrado se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que
pueda producir daños en los elementos ya hormigonados.
El suministrador de encofrados justificará y garantizará POR ESCRITO las características de
utilización de los mismos, su ficha de seguridad y las condiciones en las que deberán ser
utilizados.
SE PROHIBE LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMINIO EN MOLDES QUE HAN DE
ESTAR EN CONTACTO CON EL HORMIGÓN
Tanto las superficies interiores de los encofrados como las juntas de hormigonado estarán
limpias en el instante previo al hormigonado.
Los encofrados de madera serán humedecidos antes del hormigonado para evitar que
absorban el agua contenida en el hormigón. Ancho de tablón: 12cm.
Los encofrados no presentarán abolladuras ni deformaciones, sus juntas serán lo
suficientemente estancas como para evitar pérdidas de lechada o mortero durante el
hormigonado y vibrado de elementos.
Para hormigonados en tiempo frío o caluroso se seguirán las prescripciones del artículo 71.5.3 de la EHE-08.
-Se PROHÍBE verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0ºC. Se suspenderá el hormigonado cuando se prevea que dentro de las 48horas siguientes,
pueda desdender la temperatura ambiente por debajo de los 0ºC. En caso de absoluta necesidad, el empleo de aditivos anticongelantes requerirá expresa autorización de la
Dirección Facultativa, prohibiéndose productos susceptibles de atacar las armaduras, en especial los que contienen ión cloro.
-Si el hormigonado se produce en tiempo caluroso los elementos de encofrado estarán protegidos del soleamiento. Una vez efectuado el hormigonado, se protegerá este del sol y,
especialemente, del viento, para evitar la desecación del mismo.


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PÓRTICO 16 PÓRTICO 17












































































































Ver arranque en los alzados de muros
PÓRTICO 06PÓRTICO 05PÓRTICO 04
PÓRTICO 15




































































































2Ø10 (390) 2Ø10 (390)
2Ø12 (1140)
1Ø10 (1015)
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Permanente   G=1,35

























































Permanente no constante   G=1,50
250 Kg/m3











(1)   NO SE PREVEN PARA LOS ELEMENTOS  PROCESOS DE DETERIORO DEL HORMIGÓN DISTINTOS DE LA CORROSIÓN DE  LAS ARMADURAS.
II/B-V 32,5 
(1) (2) (4) (5)
(3)   COMPACTACIÓN POR VIBRADO.
(4)   ES OBLIGTORIO EL USO DE SEPARADORES.










S=C 1,6TIPO DE TERRENO III
= 1
a c = a bS =
a b < 0,04g
NORMAL IMPORTANCIA
ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA
0.1g< S = C / 1,25
CLASIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
ACELERACIÓN SISMICA DE CÁLCULO







0,15 MPa (1,5 kp/cm2)
K`=1-senØ=0.50COEFICIENTE EMPUJE
PROF. PLANO APOYO MAYOR O IGUAL A 1m.
DENSIDAD TERRENO 1800Kg/m3
30ºANGULO ROZAMIENTO
NIVEL FREÁTICO NO SE CONSIDERA
TODAS LAS COTAS SE DEBEN VERIFICAR CON LAS
DE ARQUITECTURA, SIENDO ÉSTAS LAS PREDOMI-
EL PRESENTE PLANO NO SIRVE COMO REPLANTEO.
NANTES. LAS POSIBLES DISCREPANCIAS ENTRE
PLANOS DEBEN SER TRANSMITIDAS A LA DIRECCI-
DEL TERRENO
ÓN FACULTATIVA, DECIDIENDO ÉSTA.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
LA EXCAVACIÓN DE LOS 20cm ÚLTIMOS NO DEBE
REALIZARSE HASTA INMEDIATAMENTE ANTES DEL









































EL ELEMENTO CONTÍNUO MÁS LARGO MIDE MENOS DE 40m, POR LO QUE NO SE HAN
CONSIDERADO ACCIONES TÉRMICAS SOBRE LA ESTRUCTURA.
NO SERÁ OBLIGATORIA LA APLICACIÓN DE LA NORMA NCSE-02SEGÚN ARTÍCULO 1.2.3
ESTRUCTURA DE HORMIGON INSTRUCCION EHE-08
CIMENTACIÓN CTE DB SE-C ESTIMACION DE ACCIONES CTE DB SE-AE   Y   NCSE-02
B 500 SLOSAS/ESCALERAS >500 Normal> 8%1,03>550 s= 1,15g




POR LA MARCA AENOR.
DISPONDRÁ DE SELLO
CIETSID
PRESCRIPCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN
PERÍODOS MÍNIMOS DE DESENCOFRADO DE ELEMENTOS DE
HORMIGÓN ARMADO:
EN NINGÚN CASO SE TOLERARÁ LA COLOCACIÓN DE DE AMASADAS
QUE PRESENTEN UN PRINCIPIO DE FRAGUADO.
LA COMPACTACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE VIBRADOR DE AGUJA,














3 días 5 días 8 días
9 días 13 días 20 días
13 días 18 días 28 días
9 días 13 días 20 días
puntales y fondos de
apoyo de estos
fondos de encofrado
Durante el desencofrado se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que
pueda producir daños en los elementos ya hormigonados.
El suministrador de encofrados justificará y garantizará POR ESCRITO las características de
utilización de los mismos, su ficha de seguridad y las condiciones en las que deberán ser
utilizados.
SE PROHIBE LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMINIO EN MOLDES QUE HAN DE
ESTAR EN CONTACTO CON EL HORMIGÓN
Tanto las superficies interiores de los encofrados como las juntas de hormigonado estarán
limpias en el instante previo al hormigonado.
Los encofrados de madera serán humedecidos antes del hormigonado para evitar que
absorban el agua contenida en el hormigón. Ancho de tablón: 12cm.
Los encofrados no presentarán abolladuras ni deformaciones, sus juntas serán lo
suficientemente estancas como para evitar pérdidas de lechada o mortero durante el
hormigonado y vibrado de elementos.
Para hormigonados en tiempo frío o caluroso se seguirán las prescripciones del artículo 71.5.3 de la EHE-08.
-Se PROHÍBE verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0ºC. Se suspenderá el hormigonado cuando se prevea que dentro de las 48horas siguientes,
pueda desdender la temperatura ambiente por debajo de los 0ºC. En caso de absoluta necesidad, el empleo de aditivos anticongelantes requerirá expresa autorización de la
Dirección Facultativa, prohibiéndose productos susceptibles de atacar las armaduras, en especial los que contienen ión cloro.
-Si el hormigonado se produce en tiempo caluroso los elementos de encofrado estarán protegidos del soleamiento. Una vez efectuado el hormigonado, se protegerá este del sol y,
especialemente, del viento, para evitar la desecación del mismo.










VIGAS PLANTA DE CUBIERTAS (+4.00)
VIGAS PLANTA 0 (-0.18)
VIGAS PLANTA -1 (-4.04) VIGAS PLANTA -2 (-7.90)
VIGAS PLANTA -2 (-7.90)
